
广德县国省干线及县道安全防护设施修复工程施工招标

招 标 文 件

 项目编号： 皖P51921001 
   招   标   人：      广德县交通投资有限公司       (盖章)
  招标代理机构：      安徽广兴工程咨询有限公司      （盖章）

     日     期：       2019  年 1  月 9 日 

编  制  说  明

一、本招标文件是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、交通运输部颁发的《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）并结合本项目特点编制而成。
二、本招标文件引用了中华人民共和国交通运输部颁发的《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）中的“投标人须知”正文、“评标办法”正文、“公路工程专用合同条款”正文，并对中华人民共和国交通运输部颁发的《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）的“投标邀请书”、“投标人须知前附表”、“评标办法前附表”、“项目专用合同条款”、“技术规范”、“投标文件格式”的内容进行了相应补充、细化和完善。

三、本项目招标文件是由《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）以及本项目招标专用文件共同组成。

四、“投标人须知前附表”是招标人对“投标人须知”正文内容的补充、细化和完善，“投标人须知前附表”与“投标人须知”不一致之处以“投标人须知前附表”为准。

五、为充分利用信息平台，提高效率，节省资源，方便投标人查询，招标人发布的有关本项目的补遗书和通知公告将以电子文件的形式在宣城市公共资源交易中心网站（ggzyjy.xuancheng.gov.cn）招标信息栏中发布，投标人自行下载。
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       第一章   投标邀请书
请收到投标邀请书的单位      （被邀请单位名称）

1.招标条件

本招标项目广德县国省干线及县道安全防护设施修复工程已由上级主管批准建设，项目业主为  广德县交通投资有限公司，建设资金来自上级项目资金+建设单位自筹 ，招标人为   广德县交通投资有限公司。项目已具备招标条件，现邀请你单位参加 广德县国省干线及县道安全防护设施修复工程  施工投标。

2.项目概况与招标范围

    2.1 工程实施地点：广德县境内

    2.2 建设规模：波形护栏约1900m，波形护栏修复约1100m,交通标志约200块，警示桩约400根等工程量。

    2.3 工期要求30日历天 

2.4 招标范围：工程量清单范围内（详见施工图及招标文件内容）。   

2.5标段划分：本次招标共1个标段  

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具有独立法人资格；具备公路养护工程二类乙级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 

3.2本次招标项目负责人须具备公路工程专业贰级及以上级建造师资格或交通类工程师以上职称资格，无在建工程。
3.3本次招标   不接受    联合体投标。  

3.4各投标人均可就上述标段中的  一   个标段投标。

4.招标文件的获取

4.1请收到投标邀请书的单位于投标截止时间前，在宣城市公共资源交易服务网 （ggzyjy.xuancheng.gov.cn）“限额以下”栏目下载招标文件电子版。

4.2招标文件售价 200 元/份，交易现场支付。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为 2019年 1 月 29 日 15 时30 分，地点为广德县公共资源交易中心三楼开标室。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.联系方式

招标人：广德县交通投资有限公司     

地  址：广德县太极大道   

邮  编：242200
联系人：郑健

电 话：15155570223
                        

招标代理机构：安徽广兴工程咨询有限公司

地  址：广德县金恒建材市场5栋248-253室

邮  编：242200

联系人：马超

电  话：0563-6022008、18505637093

传  真：0563-6022008

                                                

附件：确认通知

确认通知

  广德县交通投资有限公司（招标人名称）：
     我方已于      年      月      日收到你方    年   月    日发出的       广德县国省干线及县道安全防护设施修复工程 关于  邀请投标  的通知，并确认       （参加/不参加）投标。

       特此确认。

被邀请单位名称：                  （盖章单位）

 法定代表人：                    （签字）

       年      月      日
第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	招标人：广德县交通投资有限公司     

地址：广德县境内                        

联系人：郑健

电 话：15155570223

	1.1.3
	招标代理机构
	名  称：安徽广兴工程咨询有限公司
地  址：广德县金恒建材市场5栋248-253室 
联系人：马超

电  话：0563-6022008、18505637093

	1.1.4
	项目名称
	广德县国省干线及县道安全防护设施修复工程

	1.1.5
	建设地点
	广德县境内

	1.2.1
	资金来源
	 上级项目资金+建设单位自筹

	1.2.2
	出资比例
	/

	1.2.3
	资金落实情况
	已按计划落实。

	1.3.1
	招标范围
	工程量清单范围内（详见施工图纸及招标文件内容）

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：30日历天

	1.3.3
	质量要求
	工程交工验收的质量评定：合格；

竣工验收的质量评定：合格。

	1.3.4
	初始招标控制价
	在投标截止之日三天前在网上发布。

网址：ggzyjy.xuancheng.gov.cn。

	1.4.1 
	投标人资质条件、能力和信誉
	1、具有独立法人资格，具备公路养护工程二类乙级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
2、项目负责人资质要求：具备公路工程专业贰级及以上级建造师资格或交通类工程师以上职称资格，无在建工程。

3、信誉要求：“市场诚信方面”，要求无各地因不良行为记录等作出限制投标处理（限制投标期限未满的），一经查实，将取消中标资格。招标人可根据相关法律法规的规定重新确定中标人或重新招标。同时上报县公共资源交易监督管理局予以处理。”

	 1.4.2
	是否接受联合体投标
	本次招标 不接受 联合体投标

	1.9.1
	踏勘现场
	 投标人自行对工程现场和其周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署实施设计合同所需的各项资料。并应在施工组织中充分考虑现场的地形、地貌情况，投标人应承担现场考察的责任、风险和费用。

 踏勘现场联系人：郑健，

 电话：15155570223

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	递交投标文件截止之日  10 天前

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	递交投标文件截止之日  15 天前，招标人将在宣城市公共资源交易中心网站（ggzyjy.xuancheng.gov.cn）网页中公布，投标人应自行下载，无需回复确认。

	1.11
	分  包
	√  不允许。

□  允许 

	1.12
	偏  离
	□不允许

√允许细微偏差

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标人对招标文件的澄清、修改，均是招标文件的组成部分。

	2.2.1
	投标人要求澄清
招标文件的截止时间
	递交投标文件截止之日15天前。

	2.2.2
	投标截止时间
	2019年 1 月 29 日 15 时  30 分。

	2.2.3
	招标文件澄清、修改的发布形式
	网上发布，

网址：ggzyjy.xuancheng.gov.cn

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	补遗书（如有）、通知等

	3.2.1
	工程量清单的填写方式
	投标人按照招标人提供的工程量清单电子文件填写工程量清单。

	3.2.5
	是否接受调价函
	否

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算 60天内

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金金额：投标保证金人民币壹万元整（现金递交）。

根据广德县人民政府《关于进一步加强农民工工资保障工作的意见》广政【2014】72号文件规定，中标人在项目中标后到广德县劳动和社会保障局缴纳不少于工程总造价4%（最高200万元）的农民工工资保障金。中标人的投标保证金在中标后由招投标中心全额退还。
联系人：钱先生    联系方式：0563-6976257

	3.4.3
	投标保证金退还
	确定中标人后 5 个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金，由未中标人自行办理，咨询电话：0563-6976257，联系人：钱先生。

	3.5.2
	近三年财务状况的年份要求
	（本次招标不要求）

	3.5.3
	近三年发生的类似项目的年份要求
	（本次招标不要求）

	3.5.5
	近三年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	（本次招标不要求）

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章其他要求
	无

	3.7.4
	投标文件副本份数
	陆份（正本一份，副本五份）
注：投标单位中标后需按照招标人的要求追印本项目投标文件。

	3.7.5
	装订其他要求
	投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），装订要求：必须胶装，其他形式装订投标无效。

	4.1.2
	封套上写明
	招标人的地址：广德县太极大道

招标人名称：广德县交通投资有限公司

项目名称：广德县国省干线及县道安全防护设施修复工程

投标人名称：                      

并注明“投标文件”

并标注“在2019年 1 月 29 日15 时 30 分前不得开启”。

	4.1.3
	投标文件密封其他要求
	无          

	4.2.2
	递交投标文件地点
	广德县公共资源交易中心三楼开标室

	4.2.3
	是否退还投标文件
	开标现场资格审查未通过时予以退还

	4.2.6
	招标人通知延后投标截止时间的时间
	原定投标截止时间 5天前

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：广德县公共资源交易中心三楼开标室

	5.2.1
	开标程序
	（4）密封情况检查：委托投标人代表。

（5）开标顺序：按投标顺序。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 5 人，其中专家5人，招标人代表/ 人；

抽取评标专家确定方式：从安徽省级专家库中随机抽取产生。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐三名中标侯选人

	7.3.1
	履约保证金
	履约保证金的形式：电汇或转账。

履约保证金的金额：按中标价的 8 %。

	7.5
	监督部门
	行政监督部门：广德县交通运输局

地    址：广德县太极大道东

电    话：0563-6041607；

邮    编：242200

纪律监督部门：广德县监察局

地    址：广德县新城区内

电    话：0563-6022284；

邮    编：242200

	需要补充的其他内容：

	1、招标人将按前附表第5.1项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。投标人须委派法定代表人（或其委托代理人）准时参加并提交以下有效的原件：参加开标的法定代表人的法人资格证明书（或其委托代理人的法人授权委托书）和本人身份证,拟派施工项目负责人资格证书。

	2、开标会议现场资格审查时所需的相关证、照及证明文件等必须为原件。投标人必须于开标会议现场提交，以备查验。投标人的法定代表人（或其委托代理人）未准时参加开标会议或开标会议现场需要投标人提交的原件投标人任何一项原件未能在开标会议现场提交的，按资格审查不通过处理，不予开标和评标。另准备一份法人授权书不放入投标文件中，在开标会议现场提交以备查验。封装于投标文件中的原件不予认可。

	3、投标人报价时应尽量使清单细目单价与实际相符，如有严重不平衡报价，招标人将在合同谈判时要求调整，并保持投标总价不变，投标人应接受招标人的要求。如投标人拒绝调整，招标人将有权将合同授予依次的后备中标候选人。

	6、相关告知

（1）县公管局对全县政府性投资项目实行全程监督管理；

（2）县公管局对中标人的项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员等实行现场考核制度，考核结果作为诚信扣分以及违约处理依据；

（3）县公管局依据《广德县公共资源交易不良行为记录和黑名单制度管理办法》（政办[2017]87号和《关于进一步加强政府投资项目施工现场关键岗位人员考勤工作的通知》（广公委[2016]8号），建立健全市场主体诚信档案和“黑名单”制度，严肃打击非法挂靠、分包和转包行为，对发现的违法、违规行为视情节不予退还全部或部分投标保证金，对违规企业或人员在规定期限内限制进入我县招投标市场,并上报相关行业主管部门扣除信用分值；

（4）中标人的工程履约银行保函，公管局将加强标后监管工作，对标后监管考核不合格的企业将记入我县不良行为记录企业名单并按招标文件规定进行处罚；

（5）外地进广建设企业中标后须严格执行《广德县人民政府办公室文件》政办[2013]122号文；

（6）工程变更申请表、履约保证金退还申请表下载地址为：http：//112.122.228.242：8100/login.html。

（7）投标文件应采用胶装成册，凡采用活页装订（散页、打孔、插条等）或投标文件份数未响应前附表3.7.4款规定的，均作为无效标处理。

	7、投标文件中未明确拟派项目负责人（项目负责人）作为无效投标处理

	8、围标、串标认定执行《中华人民共和国招标投标法实施条例（中华人民共和国国务院令第613号）》，无论何时一旦发现投标人有串标围标、弄虚作假等违法违规行为，则没收提交的投标保证金。

	9、中标人自收到中标通知书之日起30日内与招标人签订合同，同时完善履约担保手续。合同条款不得违背招标文件的约定，否则该条款无效。自合同签订之日起七日内应按照投标文件的承诺积极组织施工人员和机械设备进场开工建设。否则，逾期每日按合同价款的万分之二进行处罚，逾期超过十五日，发包人有权终止合同，重新选择承包单位，并没收投标保证金和履约保证金。

   中标人进场后三日内与县公管局市场监察科联系，联系电话：0563-6726021

	10、招标代理费由中标人支付，招标控制价中已包含招标代理费、清单控制价编制费、评委费，投标人报价应含招标代理费、清单控制价编制费、评委费。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同Ⅰ标段中投标；

（4）联合体所有成员数量不得超过投标人须知前附表规定的数量；
（5）联合体牵头人所承担的工程量必须超过总工程量的50%；

（6）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（7）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经审查委员会认定不会对承担本项目造成重大影响；

（14）被省级及以上交通主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设市场且处于有效期内；

（15）为投资参股本项目的法人单位。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.9.5 招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己对上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本项目主体严禁转包和违规分包，且不得再次分包。投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定： 

分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专业工程；

分包金额要求：专业工程分包的工程量累计不得超过总工程量的30%；

接受分包的第三人资质要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质；

其他要求；投标人如有分包计划，应按第八章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目调查表”，且投标人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。

1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
偏离即偏差，偏差分重大偏差和细微偏差。

1.12.1 投标文件不符合第三章“评标办法”第2.1款所列的初步评审标准以及按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价超过投标控制价上限（如有）的，属于重大偏差，视为对招标文件未作出实质性响应，按无效投标文件处理。

1.12.2 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过投标控制价上限（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”第3.1.3项所列的投标报价的算术性错误和第三章“评标办法”第3.1.4项所列的投标报价的其他错误；

1.12.3 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.2项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）投标邀请书；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术规范；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以网上发布形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
2.2.3招标文件澄清、修改的发布形式：网上发布，网址：ggzyjy.xuancheng.gov.cn。

2.3 招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间 15 天前，招标人可以网上发布（网址：ggzyjy.xuancheng.gov.cn）形式修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。
2.3.2投标人对招标文件的澄清自行下载，投标人未对招标文件的澄清下载的后果自行承担。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）已标价工程量清单；
（5）项目管理机构；

（6）资格审查资料；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。
3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。
投标人应按投标人须知前附表规定的方式填写工程量清单。
本项目招标由招标人提供书面工程量清单，由投标人按照招标人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评标委员会将按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。
3.2.3 投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3.2.4投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第9.2.5项的固定。工程量清单100章内列有上述安全生产费的支付子目，由投标人按招标文件的规定填写总额价。

3.2.5 除投标人须知前附表另有规定外，招标人不接受调价函。

3.2.6 在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第16.1.2款的规定处理。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效投标文件处理。
3.4.3确定中标人后 5 个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金，由未中标人自行办理，咨询电话：0563-6976257，联系人：钱先生。根据广德县人民政府《关于进一步加强农民工工资保障工作的意见》广政【2014】72号文件规定，中标人在项目中标后到广德县劳动和社会保障局缴纳不少于工程总造价4%（最高200万元）的农民工工资保障金。中标人的投标保证金在中标后由招投标中心全额退还。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

（4）投标人提交了虚假资料。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位章）

“拟委任的项目负责人和项目总工资历表”应附项目负责人和项目总工的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件，并应提供其担任类似项目的项目负责人和项目总工的相关业绩证明材料复印件，

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
工程接受证书（工程竣工验收证书）可以是发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书。
3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.5.7 投标人在投标文件中填报的项目负责人和项目总工不允许更换。

3.5.8 招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作无效投标文件处理，并没收其投标担保；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料， 招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。
3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及投标函附录、承诺函、已标价工程量清单（包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格<工程量清单表5.1～表5.5>）、调价函及调价后的工程量清单（如有）的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。

如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

签字或盖章的其他要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。装订的其他要求见投标人须知前附表。
4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的（含正本与副本，正本与副本应在同一密封套内）应分别包装在一个封套里，并在封套上清楚地注明投标文件，封套的封口处应改盖投标人单位章。
4.1.2 投标文件封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.2.6在特殊情况下，招标人如果决定延后递交投标截止时间，应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式通知送达所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，请所有投标人的法定代表人或其委托代理人携带相关开标资料准时参加。
5.2 开标程序

5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底（控制价）的，公布标底（控制价）；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标会议结束。
5.2.2开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监标人确认后当场宣布为其投标无效：

（1）未在投标函上填写投标总价；

（2）投标报价或调整函中的报价超出招标人公布的投标控制价上限（如有）。

5.2.3 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，将评标结果在开标现场进行公布，将中标结果通过网上公示形式通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。
（1）采用银行保函时，出具银行保函的银行级别在投标人须知前附表中说明，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.4.3 签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以开标时的投标函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.4.4 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。若为联合体投标，则联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署并加盖单位章。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.4.5 如果根据本章第3.5.8项、第7.3.2项或第7.4.1项规定，招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律规定的其他情形。
8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

10.1自购买招标文件之日起，投标人应保证其提共的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以保证往来函件（招标文件的澄清、修改等）能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
第三章  评 标 办 法
评标办法前附表
	条款号

	评审因素与标准

评审标准

	2.1.1
2.1.3
	形式评审与响应性评审标 准
	（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辩；

a.投标函按招标文件规定填报了投标价、工期及工程质量目标；

b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；

c.已标价工程量清单说明及承诺函文字与招标文件规定一致，未进行修改和删减；

d.按照招标文件规定的格式、内容编制了施工组织设计及项目管理机构相关图表；

e.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定：

投标函及投标函附录、承诺函、已标价工程量清单其他说明及工程量清单各项表格应由投标人的法定代表人或其授权代理人签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其授权代理人签署姓名的可不签署）并加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。

（3）投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标担保：

a.投标担保金额符合招标文件规定的金额；

b.投标人在投标人须知前附表规定的时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入指定账户；

（4）投标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合下列要求：

a.授权人和被授权人均在授权书上签名或盖章。

（5）投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，并符合下列要求：

a.法定代表人在法定代表人身份证明上签名或盖章；

（7）一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性报价。

（8）投标人若提交调价函，调价函符合招标文件要求。

（9）投标人若填写工程量清单，填写完毕的工程量清单未对工程量清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改。

（10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。

（11）投标文件未附有招标人不能接受的条件。

（12）权利义务符合招标文件规定：

a.投标人应接受招标文件规定的风险划分办法，未提出新的风险划分办法；

b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；

c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e.投标人在投标活动中无欺诈行为；

f.投标人未对合同条款有重要保留；

g安全生产费用作为不竞争性报价，投标人不得更改。

	2.1.2
	资格评审标 准
	   （1）投标人具备有效的营业执照、资质证书；

（2）投标人的资质等级符合招标文件规定；

（3）投标人的项目负责人资格符合招标文件规定；

（4）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形；

	2.2.1
	
	分值构成（总分100分，以投标报价得分计算）


续上表

	评分因素与权重分值
评分标准

	条款号
	评分因素
	评分因素

权重分值
	各评分因素细分项

	2.2.2（1）
	投标

报价
	100分
	总分100分，按以下标准评定

1、最高投标限价以初始招标控制价下浮1%、2%、3%、4%、5%（下浮率在开标前由招标人随机抽取确定）。

2、投标单位报价高于最高投标限价的，则该报价作为无效投标报价，其余为有效投标报价。

3、确定基准价：以全部有效投标报价去掉一个最高价和一个最低价后的平均值作为基准价（如果有效投标报价在三家及以下时，则直接进行平均作为基准价）。

4、确定最佳报价：最佳报价以基准价下浮1%、2%、3%、4%、5%（下浮率在开标前由招标人随机抽取确定）。

工程量清单报价的评定以各有效投标报价与最佳报价进行比较，投标报价等于最佳报价得满分100分；投标报价每高于最佳报价1%扣4分；投标报价每低于最佳报价1%扣2分。

	2.2.2

（2）
	投标报价的偏差率计算公式
	
	偏差率=100%×（投标人报价-最佳报价）/最佳报价

	2.2.2（3）
	中标人的确定
	
	1、按得分最高为第一中标候选人；得分次高为第二中标候选人；以此类推。

2、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标委员会按照得分高低向招标人推荐的中标候选人为1-3人，并标明排列顺序。

招标人根据评标结果确定排序第一（得分最高）的中标候选人为中标人，招标人可以授权评标委员会直接确定中标人。如出现第一中标候选人放弃或串标、围标、弄虚作假等违法违规行为，造成中标候选人的名次变动，招标人有权决定得分次高者成为第一中标候选人或重新招标。



	2.2.2（4）
	相关问题
	
	1、最高投标限价计算和评定时均在扣除含招标人暂列金额、暂估价（如有）后的价格。
2、若出现两个或以上投标人得分并列最高，由投标报价低者为第一中标候选人。若投标报价相同，则以摇号方式确定第一中标候选人。

3、若中标人的投标报价在初始招标控制价的95%以上，则以初始招标控制的95%作为中标人的中标价。若中标人的投标报价在初始招标控制价的95%及以下时，则以中标人的投标报价为中标价。

3、评审时，如评委发现投标人标书中某些项目出现异常值，评委有权把该项目不纳入平均值的计算。

4、若出现所有投标人的投标均为无效标时，则招标人重新组织招标。

5、本招标文件中（或评标办法）未尽事宜，以有关法律法规为准。

6、本办法解释权归招标人和招标代理机构。

	2.2.2（5）
	评审程序
	
	评标先做准备工作，确定评审对象，再进行商务报价评审。

商务报价评审后再进行形式、响应性评审和资格评审：仅对有效投标报价得分最高前五名进行形式、响应性评审和资格评审（当投标报价得分最高的前五名投标人中出现形式、响应性评审和资格评审评定为不合格时，则按照投标报价得分从高到低的顺序对前五名进行增补。


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。评标委员会根据评审情况，向招标人提交评标报告，并根据综合评分的高低推荐三名中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成
投标报价：见评标办法前附表。

2.2.2  评分标准

投标报价评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标文件处理。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作无效投标文件处理：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效投标文件处理，并没收其投标担保。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.1.4 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效投标文件处理，并没收其投标担保。

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.1.5 修正后的最终投标报价若超过投标控制价上限（如有），投标人的投标文件作无效投标文件处理。

3.1.6 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。按本章第 2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分A。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标文件处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.3.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
第四章  合同条款及格式

第一节  通用合同条款

通用合同条款

“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》的“通用合同条款”。
                  第二节  专用合同条款

A公路行业标准专用合同条款

具体内容参见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》交公路发（2009）221号文。

B、项目专用合同条款

项目专用条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第八章“招标文件格式”的投标函附录中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。编写招标文件的单位应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。
	序号
	条款号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发 包 人：广德县交通投资有限公司
地    址：广德县广德县境内

	2
	1.1.2.6
	监 理 人：待定

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算  6个月 

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前 7 天签发图纸修改图给承包人

	5
	3.1.1
	监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准：

（6）根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的／ %或累计变更超过了签约合同价的／ %，并符合《广德县政府投资类项目建设工程招投标监督管理实施细则》政办[2017］169号文的相关规定。

	6
	5.2.4
	发包人是否提供材料或工程设备：否

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否


	8
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准先和水准点及其书面资料的期限：  7天  
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：  7天   

	9
	11.5
	逾期交工违约金：合同价的万分之二/天

	10
	11.5
	逾期交工违约金限额： 30%履约保证金数额 

	11
	11.6
	提前交工的奖金：/ 元/天

	12
	11.6
	提前交工的奖金限额：/ ‰签约合同价

	13
	15.2.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的10%或增加收益的5%给予奖励

	14
	16.1
	合同期内不调价

	15
	17.2.1
	开工预付款金额：无

	16
	17.2.1
	材料、设备预付款：无

	17
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 4 份

	18
	17.3.3（1）
	进度付款证书最低限额为  /万 元人民币整

	19
	17.3.3（2）
	逾期付款违约金的利率，中国人民银行同期贷款利率

	20
	17.4.1
	质量保证金百分比：月支付额的/ %

	21
	17.4.1
	质量保证金限额：3%合同价格。

	22
	17.5.1
	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 4份

	23
	17.6.1
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 4 份

	24
	18.2
	竣工资料的份数：4份

	25
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：是  

施工期试运行时间从开工到完工整个施工过程；单位工程质量良好；单位工程附属设施标志标牌完好；施工期试运行期间保持正常维修和保养。

	26
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：否

	27
	19.7
	保修期：自实际交工日期起计算 12个月

	28
	20.1
	建筑工程一切险的保险费率： 投标人自行调查，不低于  ‰（按商业保险价执行）

	29
	20.4.2
	第三者责任险的最低投保金额： 100万元人民币，事故次数不限（不计免赔额）

保险费率： 投标人自行调查，不低于   ‰  （按商业保险价执行）

	30
	24.1
	争议的最终解决方式：仲裁

如采用仲裁，仲裁委员会名称：广德仲裁机构


项目专用合同条款

1.1词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

本项补充：

监理人的职责权限范围将由发包人在相关管理办法中明确。

1.1.6 其他

本项补充：
1.1.6.9 本项目所采用的规范和标准均按投标文件递交截止日期前14天依国家或交通运输部要求实施的版本执行。
1.6图纸和承包人文件

1.6.4图纸的错误：

本项补充：

承包人在施工过程中发现图纸有明显错误或与现场情况出入较大时应立即通知监理人，没有发包人或发包人委托的监理人的指令，承包人不能进行任何工程变更，否则造成工程质量事故或发包人经济损失，承包人应就此承担一切责任和经济损失。

2.3提供施工场地

本项补充：

发包人负责红线内的杆线迁移，承包人应负责所在合同段内的三杆调查、测量，并积极配合相关产权单位的迁移工作。

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

本项补充：

（4）承包人应履行项目专用合同条款约定的其他义务。：细化为：

1）承包人应有项目副经理（或书记）专职负责处理地方关系。当承包人遇到地方问题或与地方群众发生矛盾、纠纷时，应积极主动与地方各级政府和指挥部联系，以求问题尽快解决，保障工程顺利实施。

2）承包人应将项目竣工文件的收集、整理、立卷和归档等纳入项目管理工作中，落实档案资料管理领导责任制，并由专人负责日常和竣工文件资料的立卷、归档工作，确保竣工文件资料完整、准确。承包人工程结束后提交完整的竣工文件书面和电子文档。

3）承包人应按发包人的要求，为配合发包人的工程管理和本项目其他工程施工提供方便和必要的协助，以保证工程的顺利施工。所提供的方便与必要的协助包含并不限于以下工作：配合发包人对本项目可能进行的科研和试验课题研究提供必要的试验场地、设备、人员及辅助工作，承担召开专项施工方案评审会相关费用等；配合发包人和相关检测单位做好检测工作；承包人应为发包人或监理工程师在本项目管理中提供交通的便利。

承包人为完成上述目标所需的一切费用均应包括在投标总价内，发包人不另行计量与支付。承包人若没有完成本项工作或监理工程师验收不合格，承包人应及时修复；否则，发包人将从本合同段的承包人计量款中扣除后续单位完成本项工作的报价金额。

4）承包人除按合同规定承担本合同工程实施、完成及修复缺陷外，还应对施工有交叉、有衔接的施工项目主动积极做好配合，承包人应按发包人要求做好交验配合工作，若出现矛盾或纠纷，承包人应服从监理人或发包人安排。承包人应充分考虑在施工过程中可采取的交通保障措施，交通安全保障及文明施工措施。

5）承包人在施工过程中，应积极主动取得当地政府及人民群众的支持，协调好本合同段各方的关系，避免施工干扰，同时避免给其他承包人造成施工干扰。不可避免时，应主动与被干扰方协调以减少干扰。

6）凡合同段内与已建公路、管道等有交叉干扰的地段，承包人应在不干扰公路、管道正常运行的前提下，合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工和运营安全，并在必要时疏导现有交通流。承包人应将采取的措施而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取措施不力，影响公路、航道、管道正常安全运营而给其他部门或个人造成的一切损失或由于上述原因造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担。

4.2 履约担保

本款补充：

中标人的履约保证金，转入招投标监督管理局指定账户。履约保证金的退还：完成工程总量的50%并合格时无息退还履约保证金的50%，余款在工程竣工并经验收合格时无息一次性退还，变更工程不含在内。履约保证金退还必须同时具备四个方面的条件方可退还：（1）合同经县公管局审核并备案。（2）项目已竣工验收或完成工程量经相关单位计量审核和验收（提供详细完成工程量清单、计价文件、验收记录等）。（3）承包人全面履约，无违约和挂靠、非法转包和分包等违规行为。（4）工程变更符合相关规定要求，变更及签证资料齐全。履约保证金退还程序：（1）承包人书面向县公管局提出申请，填写《建设工程项目履约保证金退还申请表》（广德县公共资源交易监督管理局网站资料下载栏自行下载，双面打印），并附相关证明资料。（2）发包人和监理单位分别审核同意，并在申请表中签署明确意见和加盖公章后报县公管局。（3）县公管局（或发包人）组织审核资料和实地查看，符合退还条件的，按规定及时退还。具体详见广招委［2013］5号文

4.3 分包

本项目不允许分包。
4.8 保障承包人人员的合法权益
增加4.8.7
4.8.7 农民工工资的支付：

（1）承包人须参照执行《安徽省高速公路建设农民工工资支付保障暂行办法》关于解决拖欠农民工工资的有关规定，不得拖欠农民工工资，发包人有权不定期对上述情况进行检查，发现有关问题将责令承包人限期改正，否则将终止月支付，直至承包人改正为止；

（2）承包人应直接与所有劳务人员签订劳务合同，并在下达开工令后的14天内向发包人提供，且发包人有权要求承包人提供拖欠农民工工资的详细、准确的清单，并加盖公章和法定代表人或其授权人签字，发包人有权从承包人的计量支付中扣除直接支付给上述拖欠的农民工工资；
4.9 工程价款应专款专用

本款细化为：

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开户，并与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》，接受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。
5.1承包人提供的材料和工程设备

本款补充第5.1.4项～5.1.7项：

5.1.4 用于本工程的主要材料如锚具夹片、支座、外加剂、土工材料、涵管等必须由承包人自行采购并调配使用，禁止分包人采购。

5.1.5为保证工程质量，对用于本合同工程的主要材料，发包人将实行品牌准入制，具体材料准入名单以及相关的管理办法在工程实施前发布，承包人必须遵守。

5.1.6承包人和监理人试验室必须配备专职原材料试验工程师从事原材料质检工作。

5.1.7承包人必须在开工令下发前确定经监理人审批的主要材料供应商并签定供应合同。

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

增加6.1.3

6.1.3  承包人应使合同文件中的施工机械按时到达现场，不得拖延、短缺或任意更换，否则视为承包人违约。承包人进场后的2个月内，如果进场的机械不符合投标文件的承诺或监理工程师认为投标书中规定的施工机械设备及仪器仍不能满足施工现场需要，则监理工程师有权要求承包人继续加大机械设备及仪器投入，书面通知承包人并抄报发包人，承包人接到通知后7天内按监理工程师的要求予以落实，否则将视为承包人违约。

进场后的设备应登记造册，报监理工程师和发包人备案，未经监理工程师和发包人允许不得随意撤场。

7.3 场外交通
增加7.3.3

7.3.3  承包人应选定运输路线，选用运输车辆，限制和分配载运重量及其他合理措施，防止承包人或其分包人的任何运输车辆因超过载重限制而损坏或损伤所通行的道路或桥梁。大型施工装备和超重件的运输，应事先取得道路管理部门的许可方能启运。如果采用上述措施后，仍超过所通行的桥梁或道路的载重限制而又必须通过时，承包人应与公路管理部门协商，取得同意和协助，并负责承担所通行路线上的桥梁加固或改建，或道路改线或改善和其他费用。这些费用和因承包人未执行本款规定造成道路或桥梁损坏或损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其他开支，发包人概不负责承担。

承包人利用原有地方道路作为施工便道时，使用前承包人应与当地政府签定协议，并加强对道路的日常养护与维护，确保安全畅通。若因承包人在施工中损坏了原有的公路设施，应积极主动进行修复。当工程完工后，承包人应按当时签定的协议（报地方指挥部和发包人备案）履行合同，并交付当地政府，若未能履行合同和办理交付手续，则发包人有权在其工程结算价款中扣除相关费用。

承包人为了出入现场和施工运输，应自费养护维修由他人修建和使用的所有临时道路和桥涵（包括利用和加固的村镇便道），恢复的费用由承包人负责，并应保证发包人免于承担因上述临时道路和桥梁的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害费、指控费及其他开支。临时道路和进场道路所发生的建造、使用、维护、拆除、恢复等一切费用在工程量清单第100章相关支付细目中报价。施工单位不得以共用便道、便桥的问题要求增加费用。

8.1 施工控制网

    8.1.1文末增：

承包人有义务对发包人提交的原始数据进行复核，承包人未尽复核义务而造成不良后果和损失的，其责任和费用由承包人承担。
9.2承包人的施工安全责任

第9.2.5项细化为:

第9.2.5项细化为:

安全生产费用为：      。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
第9.2.8（4）项细化为：

（4） 根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》、《公路筑养路机械操作规程》的具体规定。

承包人有义务进行“平安工地”建设，重点做好三阶段安全风险分析及预防工作，建立健全安全生产管理“十四项目基本制度”，编制总体预案，针对危险性较大的工程编制专项预案、应急救援预案，并开展应急救援预案的演练，开展“一校”“一会”“一志”活动，实行“三查报备”，及时发布预警，加强内业资料的管理。坚持预防为主，并建立事故报告及处置制度。确保承包人的工地《公路水运重点工程“平安工地”建设达标考核标准》考核达标。

9.2.9为保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施；桩基工程宜采用回旋钻机钻孔，具体可根据地质勘察报告及现场勘测决定。

本款补充第9.2.12和9.2.13项：

9.2.12：在实施和完成本合同工程及其缺陷修复的整个过程中，承包人应该：

（1）充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威协。

a.每个施工封闭路段至少配备1名安全管理工程师和2名交通组织安全管理员；

b.特殊工种（电工、电梯工、起重工、电焊工、车船驾驶员、爆破工、潜水工、瓦斯检查员等）要经专业培训，并持有专发包人管部门签发的合格证上岗；

c.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设备，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；

d.所有施工机具设备和高空作业设备均应自费定期按国家和行发包人管部门的有关规定进行检测和标定，并将检测结果报监理人；

e.根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行交通部有关规范的具体规定。

（2） 安全生产专项费用应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

（3）为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。

（4）在跨铁路、公路施工时，应与相关部门取得联系，设置必要的标志，采取相关措施，确保施工安全。

（5）承包人应遵守环境保护法，并切实执行技术规范700章和其他章节中有关环境保护方面的要求和规定。

a.对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除取得防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区150m以内的施工现场，施工时间应加以控制。

b.对于公路施工中粉尘污染的主要污染源——施工车辆和筑路机械运行和运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻施工现场的大气污染，保护人民健康，如：

（a）拌和设备应有较好的密封，或有防尘设备。

（b）施工通道、水泥混凝土拌和站应经常进行洒水降尘。

c．采取可靠措施保证原有交通的正常通行,维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通讯等管线的正常使用。

d.承包人必须采取有效措施，按相关法律、法规、条例、办法的相关规定，到当地公安管理机关办理相关手续，建造符合要求的易燃、易爆危险品保管仓库，完善管理制度，24小时专人值班，加强防范工作，避免发生意外事故。

e.承包人应采取充分措施，避免因施工危害第三方的安全，包括电力线路、通信线路、水利沟渠管道、居民房屋、过往车辆及人员、森林火灾等。

f.承包人及所属施工单位职工、农民工在选择驻地、仓库时，必须避免可能发生洪水、雷击等地段，避免发生人员伤亡和财产损失。

g.承包人应加强环境保护意识，坚持文明施工，严禁野蛮施工、任意堆、弃废土，破坏或污染周围的环境。在经过邻近的河流、湖泊、水库等水利工程设施以及各类管线时，要明确施工操作程序，采取必需的预防措施，避免发生堵塞、填塞或污染河流、湖泊、水库、耕地或损伤各类管线、影响管线的正常使用等。

（6）承包人在施工过程中要加强生态保护及水土保持工作，采取切实措施保护生态环境，避免因施工破坏当地生态保护及水土保持。

在整个施工过程中对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、病残、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责，发包人不承担任何责任和费用。
9.2.13承包人实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业（尤其是爆破作业、钻孔桩施工、路基碾压等存在振动的施工作业），必须采取足够的预防措施，以保证不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用，不对群众的财产造成损失，也不干扰群众的生产、生活和通行方便（难以避免的一定程度的干扰除外）。如果发生上述情况并由此导致索赔、诉讼及其他开支，应由承包人承担一切责任及费用。

10.1 合同进度计划

本款补充：

承包人编制施工方案的内容：符合监理人规定的工程进度计划，包括施工总体计划、年度计划、季度计划、月计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。工程进度计划还应列出主要工程项目的计划开工和完工时间、施工方法和顺序、材料和设备等资源的获得与安排、人力资源的组织等。

工程进度计划应在发包人批准后实施。

10.2 合同进度计划的修订

本款补充：

承包人应在确保合同工期的前提下，每1个月对进度计划修订一次，并应在前一个月的25日前提交给监理人。修订后的工程进度计划，仍应保证本合同工程在合同规定的工期内完成。

承包人编制的计划应统一按发包人批准格式和内容执行。

承包人的月度计划如未能完成，应在详细说明原因，并在剩余工期中的进度计划里进行调整，且应叙述采取的措施。

10.3年度施工计划

本款补充：

发包人将在项目开工令签发后和每年初以文件形式向各承包人下发工程年度计划以及阶段性计划，并制定考核办法。承包人应根据文件认真修订工程年度进度计划，报监理人审查后由发包人审批。该计划应包括各阶段预计完成的分项工程数量和工作量及形象进度，同时含有实施的具体措施。

11.1开工

本款补充第11.1.3项：

承包人应在签订合同协议书后28天内向监理人提交开工报告，主要内容应包括：施工管理机构的建立，劳务、机械设备、材料的进场情况，临时设施的修建及总体施工组织设计等。监理人将在投标书附录规定的期限内发布开工令，承包人收到监理人开工令之后，应在投标书附录中规定的开工期内开工，然后连续均衡地施工。

11.2竣工

本款补充：

承包人应按照交通部《公路工程竣工验收办法实施细则》的内容和要求编制竣工图表和施工文件。各分部（项）工程的竣工图须在有关工程完工后在发包人规定的时间内提交监理人审查，全部工程完工后，在全部工程的交工证书签发之前，承包人须向发包人提交2整套监理人认为完整、合格的竣工文件。缺陷责任期内应补充竣工资料，应在签发缺陷责任证书之前提交。

如果发包人审查后认为承包人提交的资料仍存在缺陷，则可以委托其他有能力的单位完善竣工资料，其费用由承包人承担。

承包人在完成施工图表等竣工文件的同时，还应按交通部相关规定编制由承包人实施的工程竣工财务结算（含电子文档），报监理人审核，作为竣工文件的一部分。

11.4 异常恶劣的气候条件

本款补充：

异常恶劣的气候条件的范围：异常恶劣气候条件是指以月计的某个时期的恶劣气候比较当地气象部门多年统计资料，比50年一遇频率计算的气候还要恶劣的气候。由此引起工程延误由监理人根据承包人提交的证明予以评定。但评定时需考虑按同等标准以同期或其他良好的气候予以抵补。异常恶劣气候对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。承包人提供的气候条件资料应由当地县级及以上气象部门出具。因异常恶劣的气候条件或不可抗力造成工期顺延的，工期允许顺延，发包方不支付承包方工程价款利息。

11.5承包人的工期延误

本款补充：

若承包人的实际工程进度不满足发包人的总体计划或阶段计划时，则监理人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内竣工。承包人无权要求支付任何附加费用。

12.1承包人暂停施工的责任

本款第（6）项文末增加为：

由于承包人未履行合同条款规定的职责引起地方阻工的暂停施工。

13.6清除不合格工程

本款补充：

工程质量一次性验收必须达到质量检验的合格标准。达不到合格标准的，承包人按规定予以修复并将被处以工程总价款1%的罚款。
15.3变更程序

15.3.3变更指示：

本项第（1）目细化为：

执行《广德县政府投资类项目建设工程招投标监督管理实施细则》政办[2017］169号文的相关规定
15.4变更的估价原则

本款补充第15.4.6～15.4.7项：

15.4.6 若变更项目只是在合同清单已有项目基础上局部尺寸或材料进行了调整，则在原支付综合单价的基础上，调整相应的材料成本价差和合理的功效增减费用，作为变更单价。

15.4.7 当本合同段工程量清单中没有相同或相似工程项目单价，且上述条款不适用时，则可参照最新交通运输部颁定额，根据投标文件预算资料中的工料机单价（无相应价格时按照实际施工期间的工程所在地的材料价格信息公布的价格）和费率编制预算，变更单价经发包人审定并批文后执行。

发包人有权根据变更的具体情况确定变更单价和费用，承包人应接受。所有变更应当执行《广德县政府投资类项目建设工程招投标监督管理实施细则》政办[2017］169号文。

16.1物价波动引起的价格调整

原文修改为：工程材料价格的调整执行宣城市建设工程造价管理站造价《宣城市建设工程材料市场价格信息管理办法》-（如下： eq \o\ac(○,1)价差幅度≤﹢5%时，施工单位承担材料价格风险，不计取材料价格风险费用； eq \o\ac(○,2)价差幅度＞﹢5%时，建设单位承担超出部分的价格风险，施工单位计取﹢5%以上部分的价差费用； eq \o\ac(○,3)价差幅度≥-5%时，建设单位承担价格风险，不计扣材料价格风险费用； eq \o\ac(○,4)价差幅度＜-5%时，施工单位承担超出部分的价格风险，建设单位计扣-5%以下部分的价差费用；价差幅度=（平均价格-初期价格）/初期价格×100%，其中：初期价格，是指工程招标（或非招标工程报价）时采用的当期信息价；平均价格，是指工程合同工期（或建设单位认可的实际工期）内的各期信息价的加权平均值。 主要材种，是指单位工程材料费从大到小排序前10位的材料。其中材料费按平均价格计。）

17. 计量与支付

17.1.3承包人应每月对已完成的合格工程量进行计量一次，并报监理审核，发包人审定。如投标人当月未对已完合格工程量进行计量申报，并经监理审核批准，发包人有权于次月明确对该月工程量不予认可。承包人每月计量不得漏报、错报、虚报，承包人所报的已完合格工程量的计量价款与发包人经审定后的已完合格工程量计量价款相比较（计量价款=∑该月合格工程量×投标文件清单报价）在+20%以外累计达3次，视为不诚信，按违约对待，发包人可终止合同，并将没收履约保证金。

计量时间段为上月20日—本月20日内承包人完成的合格工程量，计量截止时间为每月25日，监理审核时间不超过5天，发包人审定时间不超过10天。

17.3工程进度付款

17.3.3工程进度付款证书和支付时间

本项第17.3.3修改为：

经监理工程师、发包人审核同意，（1）完工经验收合格付至合同价款的80%；（2）工程审计后，付至审计价款的97%；（3）余款工程保修期满后（1年）一次性付清。工程结算款以审计报告为准。具体细节合同签订时约定，须符合《广德县政府投资类项目建设工程招投标监督管理实施细则》政办[2017］169号文相关规定要求。

20.1 工程保险

本款补充：

工程一切险及第三方责任险由承包人自行办理，第三方责任险的投保金额不得低于投标书附录中规定的赔偿限额，但事故次数不限。承包人须在支付第一次动员预付款时将保单的扫描件作为计量支付月报的附件。

20.2人员工伤事故的保险

本款约定为：

办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

20.3人身意外伤害险

本款约定为：

办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

22.1 承包人违约

22.1.2 对承包人违约的处理
本项补充：

（5）若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过合同总价10%的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

(6)因承包人不按设计文件施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

本款补充第22.1.3项

22.1.3当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人均有权向承包人扣以违约金，具体规定如下：
（1）承包人在收到监理人签发的开工令前

a.人员：投标书附表中所列的人员必须在监理人指定的日期进场。对未经监理人同意，没有按时进场或未经批准离开工地的项目负责人、项目副经理或项目总工程师、项目负责人部部门负责人，按2000元/人·天扣缴承包人违约金。如果在签订合同后的56天内承包人进场的主要人员仍不符合投标文件的承诺，发包人有权终止施工合同，并没收履约保证金。

b.设备：承包人所承诺的施工机械设备、材料试验和质检仪器设备必须按照监理人指定的日期到场并安装调试结束。对未按照监理人指定的日期到场并安装调试结束的仪器设备，将按1000～5000元/台·天扣缴违约金。如果在签订合同后的60天内，承包人进场的仪器设备仍不符合投标文件的承诺，且主要仪器设备到位率未能达到80%，发包人有权终止施工合同，并没收履约保证金。

（2）在工程实施期间

a. 若承包人更换项目负责人、项目总工，将扣缴5万元/人次的违约金（发包人提出的更换除外）；

除有下列情形之一外，项目负责人、项目总工不得随意变更： 
    1）、死亡； 
    2）、因长期疾病、长期出国、长期学习、职务变动、辞职或调离原工作企业不能履行职责；
    3）、因违法被责令停止执业；
    4）、因涉嫌犯罪或犯罪被羁押或判刑；
    5）、其他法定的原因。
    以上的长期是指时间在一个月以上。不满足上述条件之一，更换项目负责人、项目总工视为严重违约，发包人有权终止施工合同，并没收履约保证金。

更换项目负责人，应当经发包人同意，提供必要的证明文件向交通主管部门及县公管局备案，需选派不低于原项目负责人资格条件的人员作为继任项目负责人。

b. 若承包人更换合同文件中的其他管理人员（质检、结构、安全、试验、计划、财务、合同、施工等），将扣缴5万元/人次的违约金（发包人提出的更换除外）；新任人员考察期为1个月，合格后由发包人批准；

c.项目负责人、项目总工及主要负责人在现场时间应不少于22天/月，离开工地需办理请假手续，否则，将扣缴项目负责人、项目总工不足天数2000元/天的违约金，扣缴其他管理人员不足天数1000元/天的违约金（以县公共资源交易监督管理局或发包人指纹机或面部识别系统考核记录为依据，承包人应在开工前到广德县公共资源交易监督管理局或发包人提交指纹机押金，领取指纹机或面部识别仪器，接受发包人、监理人和广德县公共资源交易监督管理局的考核）；

d.项目负责人、项目总工无故缺席发包人、总监理工程师主持的重要会议（如工地例会等），将扣缴5000元/次的违约金；

e. 除11.4款所认定的异常恶劣的气候条件等不可抗力影响外，不能按时完成发包人书面发布的阶段性工期目标，将按1万元/天扣缴违约金；阶段性进度滞后合同文件中计划超过20%（包括20%），发包人将上报有关部门对其通报并有权据此终止全部或部分合同；

f.施工机械设备、材料试验和质检仪器设备擅自撤离现场，并对工程正常实施造成较大影响的，将要求该仪器、设备调回，并扣缴1000～5000元/天违约金；

g.在各种报表及检查试验记录中弄虚作假，或诱导监理人作假，将扣缴5万元/次的违约金，累计达两次者，视为严重违约，发包人可终止合同，并将没收履约保证金；

h.违反施工操作及管理程序，或无特殊情况而未能按时执行监理指令，或妨碍、干扰监理人正常工作，或不能达到监理人在质量或工序管理中的相关要求，将视情节轻重扣缴1万元～5万元/次的违约金；

i.施工人员缺30%以上，在监理人发出3次书面警告的14天后仍无改观，则发包人将终止合同，并没收承包人的履约保证金；

j.承包人在工程交工验收前，应加强对剩余工程和缺陷工程的管理，项目负责人和技术负责人未得到发包人同意前不得提前离任，在缺陷责任期内应有专人负责，否则，将扣缴承包人5万元以内违约金。”

（3）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人，则发包人将终止合同，并没收承包人的履约保证金；

（4）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程，将扣缴5万元/次的违约金，累计达两次者，视为严重违约，发包人可终止合同，并将没收履约保证金；

（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补，发包人将雇用其他新的承包人完成该工程，由此发生的一切费用，发包人将在承包人的质保金中直接扣除；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，则发包人将终止合同，并没收承包人的履约保证金；

（7）本工程不允许承包人以任何名义进行转包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包，发包人有权责令其出场，且承包人应向发包人支付违约金100万元；发包人有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人还有权向承包人索赔。

（8）对于承包人所出现的质量缺陷和安全隐患，承包人应在接到通知后立即整改，2日内整改完毕，否则按5000元/天支付违约金。5天内拒不整改的，每逾期一天，按照中标价的0.5%支付违约金。30天内拒不整改的，视为严重违约，发包人有权终止施工合同，并没收履约保证金。

（9）承包人必须按广德县相关规定合法用工，及时按照农民工实名制相关规定做好相关资料汇总上报工作，确保农民工工资按月足额发放，如发生农民工讨薪上访事件，视为中标人（承包人）违约，按10万元/次处以违约金。

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

本项补充：

（6）发包人在终止承包人合同后有权雇用其他新的承包人完成该工程，因此而增加的一切费用均由原承包人承担。

（7）估价：合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当计量；已经完成的建设工程质量不合格的，按如下处理：（一）修复后的建设工程经竣工验收合格，按合格工程计量，承包人承担修复费用的；（二）修复后的建设工程经竣工验收不合格或无法修复，发包人不予以计量，承包方应当赔偿因此而给对方造成的损失。最终工程结算价款由广德县审计局根据合同相关条款确定，最终工程结算价款＝已完合格工程量价款—因承包人违约给发包人造成损失—因承包人违约造成的工程增加费—违约金，最终工程结算价款不予计息。

（8）付款和结算：根据广德县审计局审定的总的工程价款（解除合同的承包人最终工程结算价款+后续合同承包人工程结算价款），并根据本项目专用合同条款“17.3.3工程进度付款证书和支付时间”规定的付款支付时间节点及付款比例，按每期付款比列优先付清后续合同承包人工程结算价款，再支付解除合同的承包人工程结算价款。

新增第25.1～25.7款：

25.1为其它承包人提供方便

承包人在施工中应尽量避免给其它承包人造成施工干扰。凡发生不可避免的施工干扰或引起相关费用，由发包人和监理人协调，承包人必须服从监理人的裁决，发包人不承担此项费用。

25.2设计优化

发包人、承包人和监理人均可在不降低工程技术标准、使用功能和工程质量的前提下，提出能节约投资的合理化建议，并提出优化设计的变更方案。优化设计由原设计单位完成，变更方案经发包人报批获准后方可实施。发包人将按优化方案节约造价所节约成本的10%或增加收益的5%给予奖励的额度对提出优化方案的承包人给予奖励。具体的优化设计管理办法将在工程实施过程中由发包人另行制定。

除合同另有规定，因优化设计所引起的承包人施工组织变更以及其他部分的费用由承包人自行承担。

25.3工程奖励与惩罚

在工程实施中，发包人将对各承包人履行合同情况（主要包括工程质量、进度、安全、廉政建设、文明环保施工、内业资料、驻地标准化、施工工艺标准化等方面）进行阶段性考核评比，并视评比结果对先进的给予奖励，对落后的给予处罚。具体办法将在工程实施过程中由发包人另行制定。奖惩可以分期实施，但累计奖惩的最高限额为本项目合同总价的2%。

如果承包人完成的本合同段工程竣工验收质量等级鉴定达不到   工程标准时，发包人将按承包人最终实际结算总价  %的价款对承包人处以扣缴违约金，该款项将在承包人质量保留金中扣除。

25.4保护农民工的合法权益

承包人可以直接招用农民工或者将劳务发包给具有劳务分包资质的劳务分包人。承包人招用农民工的，应当依法签定劳务合同，并报监理人和发包人备案。

承包人和劳务分包人应当按照合同规定按时将劳务工资直接支付给农民工并报监理人和发包人备案，落实各项劳动保护措施，确保农民工安全。从事特种作业的农民工，必须进行专门培训并应具有相应的资格证书。

劳务分包人应当接受承包人的管理，按照技术规范要求进行劳务作业。劳务分包人不得将其分包的劳务作业再次分包。

对招用农民工不签定劳动合同、非法使用农民工的承包人，或者拖延和克扣农民工工资的承包人，监理人和发包人有权要求其纠正。拒不纠正的，发包人将及时上报上级主管部门并建议给予通报。

发包人将根据查实情况或县级以上劳动主管部门的裁决通知从任何应支付给承包人的款项中扣留拖延和克扣农民工工资的价款，并直接支付给应得该价款的农民工或劳务分包人。对于因拖欠农民工工资行为造成上访、闹事等不良影响的承包人，发包人可将其列入黑名单，并给予10万/次以内的处罚。

25.5安全生产管理

承包人的安全生产费用必须专款专用。

承包人须依法建立安全机构，按规定配备专兼职安全管理人员，相关负责人(项目负责人、项目副经理、项目总工)、专兼职安全管理人员和特种工种操作人员必须具备相关部门颁发的安全生产资格证书。

承包人应针对各项目的具体情况，建立相应的安全管理和安全保障体系，建立健全各级各类人员的安全生产责任制，制定有针对性的安全生产应急救援预案，同时加强和完善内业资料的管理。

发包人将制定相应的安全生产管理办法，明确安全生产管理的具体内容、奖罚办法、安全生产专项经费的支付等，承包人应严格遵照执行。

25.6双方约定合同副本份数：

共捌份，发包人执伍份，承包人执贰份，县公管局备案一份。

第五章  工程量清单
1.工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15．4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额，

1.4 工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5 对作业和材料的—般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2．投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6承包人所报价均已包含招标人代理费（含招标人交易费），费用依据为：

（1）依据国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号），约定招标代理服务费由中标人支付，

2.7 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.8 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：        。

2.9 暂估价的数量及拟用子目的说明：                          。

3．计日工说明

3.1 总则
（l）本说明应参照通用合同条款第15.7款一并理解。

（2）未经监理人书面指令，任何工程不得按计日工施工；接到监理人按计日工施工的书面指令，承包人也不得拒绝。

（3）投标人应在计日工单价表中填列计日工子目的基本单价或租价，该基本单价或租价适用于监理人指令的任何数量的计日工的结算与支付。计日工的劳务、材料和施工机械由招标人（或发包人）列出正常的估计数量，投标人报出单价，计算出计日工总额后列入工程量清单汇总表中并进入评标价。

（4）计日工不调价。

3.2 计日工劳务

（l）在计算应付给承包人的计日工工资时，工时应从工人到达施工现场，并开始从事指定的工作算起，到返回原出发地点为止，扣去用餐和休息的时间。只有直接从事指定的工作，且能胜任该工作的工人才能计工，随同工人—起做工的班长应计算在内，但不包括领工（工长）和其他质检管理人员。

（2）承包人可以得到用于计日工劳务的全部工时的支付，此支付按承包人填报的“计日工劳务单价表”所列单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：

a.劳务基本单价包括：承包人劳务的全部直接费用，如：工资、加班费、津贴、福利费及劳动保护费等。

b.承包人的利润、管理、质检、保险、税费；易耗品的使用、水电及照明费，工作台、脚手架、临时设施费，手动机具与工具的使用及维修，以及上述各项伴随而来的费用。

3.3 计日工材料

（1）承包人可以得到计日工使用的材料费用（上述3.2款已计入劳务费内的材料费用除外）的支付，此费用按承包人“计日工材料单价表”中所填报的单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：

a．材料基本单价按供货价加运杂费（到达承包人现场仓库）、保险费、仓库管理费以及运输损耗等计算。

b. 承包人的利润、管理、质检、保险、税费及其他附加费：

c．从现场运至使用地点的人工费和施工机械使用费不包括在上述基本单价内。

3.4 计日工施工机械

（1）承包人可以得到用于计日工作业的施工机械费用的支付，该费用按承包人填报的“计日工施工机械单价表”中的租价计算。该租价应包括施工机械的折旧、利息、维修、保养、零配件、油燃料、保险和其他消耗品的费用以及全部有关使用这些机械的管理费、税费、利润和司机与助手的劳务费等费用。

（2）在计日工作业中，承包人计算所用的施工机械费用时，应按实际工作小时支付。除非经监理人的同意，计算的工作小时才能将施工机械从现场某处运到监理人指令的计日工作业的另一现场往返运送时间包括在内。

4．其他说明

一、工程概况
（1）工程地点：本项目位于广德县境内。

（2）工程简介：波形护栏约1900m，波形护栏修复约1100m,交通标志约200块，警示桩约400根等工程量。
二、招标范围
广德县国省干线及县道安全防护设施修复工程：含路面、公路安全设施及公交站台等；以及招标文件规定的全部内容。
三、编制依据
广德县国省干线及县道安全防护设施修复工程）施工招标文件；
设计公司设计的的广德县国省干线及县道安全防护设施修复工程）施工图设计文件（一册），设计日期：2018年11月；
公路工程标准施工招标文件（2018年版）技术规范。
《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG B06-2007)、《公路工程预算定额》(JTG/T B06-02-2007)、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T B06-03-2007）。
公路工程2008部颁费率标准及安徽省补充规定—皖交基【2008】17号文。
安徽省人民政府关于调整安徽省征地补偿标准的通知(皖政〔2012〕67号)。
交通运输部公告2011年第83号文。
安徽省交通厅文件皖交建管函[2014]524号文。
2013《公路工程工程量清单计量计价规则》及其配套计价依据
及安徽省、宣城市现行有效的计量计价文件规定执行。
税金执行安徽省《关于营业税改征增值税调整现行计价依据的实施意见 》（造价〔2016〕11号）及《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》财税[2018]32号，本项目增值税按10%计取。
安徽省交通行政主管部门的有关技术文件及相关规定。
主要材料价格：采用  2018年11期宣城地区建设工程市场价格信息价格（其中砂、石、沥青、钢筋、水泥结合本地市价格按相关的计价原则计入）；信息价没有的材料按照市场询价列入。
四、投标报价说明：
工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。
除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用。
投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。
清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准。
投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。
五、其它说明： 
安全生产费用为 （与招标控制价一并公布）元，作为不竞争性报价，投标人不得更改。
暂列金额 /万元。

招标代理费、清单控制价编制费、评委费为：    元，投标人不得更改。

其它详见招标文件及清单编制答疑。

2．工程量清单
投标报价汇总表

合同段：广德县国省干线及县道安全防护设施修复工程                       标表1

	序号
	章次
	科目名称
	金额（元）

	1
	100
	总则
	

	2
	200
	路基
	 

	3
	300
	路面
	

	4
	400
	桥梁、涵洞
	

	5
	500
	隧道
	

	6
	600
	安全设施及预埋管线
	

	7
	700
	绿化及环境保护设施
	

	8
	第100章～700章清单合计
	

	9
	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
	

	10
	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价

合计（ 即8 － 9 ＝ 10 ）
	

	11
	计日工合计
	

	12
	暂列金额（不含计日工总额）
	

	13
	招标代理费、清单控制价编制费、评委费
	

	14
	投标报价（ 8＋11＋12+13）＝14
	


工程量清单表

合同段：广德县国省干线及县道安全防护设施修复工程      标表2
	清单  第100章  总 则

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	102
	工程管理
	　
	　
	　
	　

	102-1
	竣工文件
	总额
	1.000
	　
	　

	102-3
	安全生产费
	总额
	1.000
	　
	　

	
	
	
	
	　
	　

	
	
	
	
	　
	　

	
	
	
	
	　
	　

	
	
	
	
	　
	　

	
	
	
	
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	清单  第100章  合计   人民币      元


工程量清单表

合同段：广德县国省干线及县道安全防护设施修复工程        标表2
	清单  第600章  安全设施及预埋管线

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	602
	护栏
	　
	　
	　
	　

	602-3
	波形梁钢护栏
	　
	　
	　
	　

	-a
	路侧波形梁钢护栏（CR-C-4E）
	m
	1900.000
	　
	　

	-b
	波形护栏修复
	m
	1000.000
	　
	　

	-c
	波形梁钢护栏端头
	个
	180.000
	　
	　

	-d
	挂板螺丝（M16*40）
	套
	3500.000
	　
	　

	-e
	穿杆螺丝
	套
	720.000
	　
	　

	-f
	更换防阻块
	个
	500.000
	　
	　

	604
	道路交通标志
	　
	　
	　
	　

	604-1
	单柱式交通标志
	　
	　
	　
	　

	-a
	Φ600cm（更换板面）
	个
	5.000
	　
	　

	-b
	拆除并修复标志牌
	个
	200.000
	　
	　

	-c
	三角形1100cm（更换板面）
	个
	32.000
	　
	　

	-d
	爆闪灯
	个
	6.000
	
	

	604-10
	道口标柱（Φ114）
	个
	110.000
	
	

	604-11
	警示桩（Φ140）
	个
	280.000
	
	

	604-13
	道路反光镜（Φ80）
	个
	4.000
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	清单  第600章  合计   人民币      元


工程量清单单价分析表

	序号
	编码
	子目名称
	人工费
	材料费
	机械

使用费
	其他
	管理费
	税费
	利润
	综合

单价

	
	
	
	工日
	单价
	金额
	主  材
	辅

材

费
	金

额
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	主材耗量
	单位
	单价
	主材费
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.1、人工，材料，机械单价汇总表（略、由投标人自行列入）

2.2、其他工程费及间接费综合费率计算表（略、由投标人自行列入）

第六章
图
纸（另册）

第七章
技术规范

A.通用技术规范

采用中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》2018版第七章技术规范

第八章
投标文件格式

       （项目名称）      标段施工招标

投 标 文 件

（项目编号：  ）

投标人：             （盖单位章）

        年      月    日

目
录

一、投标邀请书复印件

二、投标函及投标函附录

三、法定代表人身份证明及授权委托书
四、投标保证金
五、已标价工程量清单 
六、项目管理机构；

七、资格审查资料；

八、投标人须知前附表规定的其他材料。
   一、投标邀请书复印件
二、投标函及投标函附录

（一）投标函

            （招标人名称）：
1.我方已仔细研究了            （项目名称）    标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第  号至第  号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）       元（¥   ）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），工期   日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量交工达到       ；竣工达到       。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3.如我方中标，我方拟派____为本工程项目负责人，其项目负责人资格为____(专业)____。 4.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）           元（¥        ）。

5.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

7.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

8.                              （其他补充说明）。
                          投 标 人：                       （盖单位章）
                          法定代表人或其委托代理人：           （签字）
                          地址：                                      
                          网址：                                      
                          电话：                                      
                          传真：                                      
                          邮政编码：                                  
                                                        年    月    日
（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条目号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自实际交工日期起计算6个月
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5
	        天
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5
	    %履约保证金数额 
	

	4
	提前交工的奖金
	11.6
	  / 元/天
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	   /  %签约合同价
	

	6
	价格调整的差额计算
	16.1.1
	合同期内不调价
	

	7
	开工预付款金额
	17.2.1
	   / ‰签约合同价
	

	8
	材料、设备预付款
	17.2.1
	    等主要材料、设备单据所列费用的     %
	

	9
	进度付款证书最低限额
	17.3.3(1)
	  / 万元人民币
	

	10
	逾期付款违约金的利率
	17.3.3(2)
	中国人民银行同期贷款利率
	

	11
	质量保证金百分比
	17.4.1
	月支付额的   %
	

	13
	质量保证金限额
	17.4.1
	    %合同价格。
	

	14
	保修期
	19.7
	自实际交工日期起计算    年
	


投 标 人:                       (盖单位章)

投标文件签署人签名:                       

三、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：                        
单位性质：                        

地址：                        
成立时间：        年      月      日

经营期限：          
姓名： （法定代表人）   性别：        年龄：        职务：        
系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。
                             投标人：              （盖单位章）
                                               年    月    日
（二）授权委托书
本人        （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改     （项目名称）     标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：          。
代理人无转委托权。 
附：法定代表人身份证明
                                申请人：                （盖单位章）

                                法定代表人：                    （签字）

                                身份证号码：                           
                                委托代理人：                    （签字）
                                身份证号码：                           
                                                     年    月    日
注：后附法定代表人身份证复印件、代理人身份证复印件；如是法定表人参加开标的，不需授权委托书，但投标文件中必须有法定代表人身证明，同时附身份证复印件。
  四、已标价工程量清单

投标人应该按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表2～表2.2）。

五、项目管理机构

	拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示

	说明


六、资格审查资料 
（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传 真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	资产构成情况及申请人投资参股的关联企业情况
	

	备    注
	


注：1、在本表后附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本，如有）的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章）。
（二）投标人企业组织结构框图

	以框图方式表示。

	说明


（三）拟委任的项目负责人和项目总工资历表
	姓
名
	
	年  龄
	
	专  业
	

	职
称
	
	公司单位

职    务
	
	拟在本标段

工程担任职务
	

	毕业学校
	    年   月毕业于                 学校       专业，学制      年

	经     历

	     年～

     年
	参加过的工程项目名称
	担任何职
	发包人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	
	

	目前任职

项目状况
	项目名称
	

	
	担任职位
	

	
	可以调离日期
	

	备注
	


注：1、本表后项目负责人和项目总工的身份证、职称资格证书以及资格预审条件所要求其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书（如有）等）的复印件，并应提供其担任类似项目的项目负责人和项目总工的相关业绩证明材料复印件。

2、目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

（四）近年财务状况表

财务状况表

	项目或指标
	单位
	年
	年
	年

	一、注册资金
	万元
	
	
	

	二、净资产
	万元
	
	
	

	三、总资产
	万元
	
	
	

	四、固定资产
	万元
	
	
	

	五、流动资产
	万元
	
	
	

	六、流动负债
	万元
	
	
	

	七、负债合计
	万元
	
	
	

	八、营业收入
	万元
	
	
	

	九、净利润
	万元
	
	
	

	十、现金流量净额
	
	
	
	

	十一、主要财务指标
	%
	
	
	

	1．净资产收益率
	%
	
	
	

	2．总资产报酬
	%
	
	
	

	3．主营业务利润率
	%
	
	
	

	4．资产负债率
	%
	
	
	

	5、流动比率
	%
	
	
	

	6、速动比率
	%
	
	
	


注：1、本表后应附近三年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

2、本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。

（五）近年完成的类似项目汇总表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	交工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	项目总工
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表后须附中标通知书或合同协议书、由发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书的复印件。

3、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

（六）正在施工和新承接的项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划交工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量要求
	

	项目负责人
	

	项目总工
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表后应附中标通知书或合同协议书复印件。

3、本表应包含所有在建工程项目，包括正在施工、已签订合同协议书即将开工或已收到中标通知书或意向书但尚未签订合同的所有项目。

（七）近年发生的诉讼及仲裁情况

	项目
	投标人情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：本表后应附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件。
（八）拟委任的其他主要管理人员和技术人员汇总表

	姓名
	年龄
	拟在本项目中担任的职务
	技术职称
	工作年限
	类似施工经验年限

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、本表填报的人员应满足投标人须知前附表附录6的要求。

（九）拟委任的其他主要管理人员和技术人员资历表

	姓
名
	
	年  龄
	
	专  业
	

	职
称
	
	公司单位

职    务
	
	拟在本标段

工程担任职务
	

	毕业学校
	    年   月毕业于                 学校       专业，学制      年

	经     历

	     年～

     年
	参加过的工程项目名称
	担任何职
	发包人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	
	

	目前任职

项目状况
	项目名称
	

	
	担任职位
	

	
	可以调离日期
	

	备  注
	


注：1、本表人员应与表（八）中所列人员相一致，在本表后附身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求其他相关证书（如安全生产考核合格证书、试验检测资格证书等）的复印件。

    2、目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

（十）拟投入本标段的主要施工机械表

	序号
	设备

名称
	型号规格
	国别产地
	制作年份
	额定功率（KW）
	生产能力
	数量（台）
	预计进场时间

	
	
	
	
	
	
	
	小计
	其中
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	自有
	新购
	租赁
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（十一）拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


七、其 他 材 料


